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Οι επιχειρησιακές διαδικασίες που αφορούν τις περιοχές του παρόντος έργου 

αναφέρονται στις λειτουργικές απαιτήσεις της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού και 

της Δ/νσης Πληροφορικής και Τεχν. Υπηρεσιών: 
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� Για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του συνόλου των οικονομικών και 

διαχειριστικών δοσοληψιών 

� Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των οικονομικών πόρων  

� Για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των κάθε είδους υλικών (παγίων και 

αναλωσίμων) που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών. 

� Για την υποστήριξη της άσκησης της εν γένει οικονομικής διοικήσεως. 

� Για τη σύνταξη, τήρηση, παρακολούθηση και διαχείριση του προϋπολογισμού 

� Για την διαχείριση των εσόδων και των εξόδων 

� Για την διαχείριση και παρακολούθηση του ταμείου και των διαθεσίμων, των 

λογαριασμών και την απόδοση των κρατήσεων 

� Για την λογιστική αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων, με ταυτόχρονη 

λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού και του διπλογραφικού βάση του Π.Δ. 

205/1998. 

� Για την τήρηση του μητρώου εργαζομένων και την παρακολούθηση της 

μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης. 

� Για τον υπολογισμό και την εκκαθάριση των αποδοχών πάσης φύσεως 

� Για την τήρηση του μητρώου έργων, την διαχείριση και την παρακολούθησή τους 

τόσο ως προς το φυσικό όσο και ως προς το οικονομικό αντικείμενο. 

� Για την τήρηση μητρώου προμηθειών, την διαχείριση και την παρακολούθησή τους 

ως προς τις διαδικασίες έγκρισης, υλοποίησης διαγωνιστικών διαδικασιών, και 

ανάθεσης. 

� Για την παραγωγή των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων με 

σκοπό την ενημέρωση διαφόρων κεντρικών και προϊστάμενων φορέων. 

� Για την εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες. 
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Σε σχέση με τις περιοχές του e-university, το Ίδρυμα διαθέτει ήδη τα παρακάτω 

υποσυστήματα τα οποία καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του και επιθυμεί να 

ολοκληρώσει/ επεκτείνει με πρόσθετα υποσυστήματα και λειτουργίες σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του παρόντος. 

Διαχείριση Διοικητικού (Προσωπικού) • Το υλοποίησε με ίδιους πόρους και λειτουργεί < έτη.  

Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων 

 

• Διαθέτει μέρος του υποσυστήματος, το οποίο καλύπτει 

κυρίως την παρακολούθηση του προϋπολογισμού σε 
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ότι αφορά τη  διαχείριση αιτημάτων και εγκρίσεων 

δαπανών. Το υλοποίησε με ίδιους πόρους και 

λειτουργεί 6 έτη. 

Διαχείριση Έργων 

 

• Θα χρησιμοποιηθεί το υποσύστημα Διαχείρισης έργων 

του e-university του ΥΠΑΙΠΘΑ, το οποίο προβλέπει το 

δικαίωμα χρήσης από όλα τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

χωρίς πρόσθετο κόστος. Επειδή το εν λόγω λογισμικό 

δεν είναι εγκατεστημένο στο ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας (Σέρρες), οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι 

μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό από το 

ΥΠΑΙΠΘΑ σύμφωνα με το αριθμ 406/15-1-13 έγγραφο 

της ΚτΠ ΑΕ. 

Διαχείριση Προμηθειών  

 

• Θα χρησιμοποιηθεί το υποσύστημα Διαχείρισης 

Προμηθειών του e-university του ΥΠΑΙΠΘΑ, το οποίο 

προβλέπει το δικαίωμα χρήσης από όλα τα 

εκπαιδευτικά Ιδρύματα χωρίς πρόσθετο κόστος. 

Επειδή το εν λόγω λογισμικό δεν είναι εγκατεστημένο 

στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες), οι 

ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι μπορούν να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε αυτό από το ΥΠΑΙΠΘΑ σύμφωνα με το 

αριθμ 406/15-1-13 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ. 

 

�� ����������	
 ��	�	� ��� �
����	� ��
��	���� ��������� �	� �
�	�

��(� ����������� ��� %����

Το έργο αναφέρεται στην αναβάθμιση και επέκταση των λειτουργικοτήτων του 

Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης των Διοικητικών Υπηρεσιών που διαθέτει το 

Ίδρυμα, με την υιοθέτηση νέων πρωτοπόρων και καινοτόμων τεχνολογιών για την κάλυψη 

των καθημερινών αναγκών τόσο για την λειτουργία των υπηρεσιών του, όσο και για την 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση όλων των συναλλασσομένων. 

Θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

όπως αυτές μεταξύ άλλων περιγράφονται στο νόμο 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,  πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available 

online), που θα αφορούν την υποστήριξη της διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να 

επιτελέσει το έργο του σε σύνδεση με την εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και την κοινωνία. 

Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, εξωτερικοί συνεργάτες, συνεργαζόμενοι φορείς, 

αλλά και οποιοσδήποτε απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το 

εξωτερικό, θα έχουν ένα σημείο επαφής με τα Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν με 

ασφαλή τρόπο και χωρίς διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση.  
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  με υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση 

διοικητικών διαδικασιών του ΤΕΙ όπως παρακολούθηση προσωπικού, προκήρυξη 

νέων θέσεων, παροχή στατιστικών κλπ.  

• 	���������� ���������
 με υπηρεσίες που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση των 

οικονομικών διαδικασιών και συγκεκριμένα των διαδικασιών που αφορούν τη 

λογιστική αποτύπωση των οικονομικών γεγονότων, τη σύνταξη και διαχείριση του 

προϋπολογισμού, τη διαχείριση των εσόδων και εξόδων, την παρακολούθηση των 

παγίων και των αποθηκών, τη διαχείριση των κεφαλαίων, τη διαχείριση των 

προμηθειών, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας, τη διαχείριση των έργων κτλ.  
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���������� ��� ��������� ���� �������� ��������:  

1. Διαχείριση Προσωπικού 

2. Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων 

3. Διαχείριση  Έργων 

4. Διαχείριση Προμηθειών  

Η ολοκλήρωση θα γίνει με την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την παραμετροποίηση και 

την θέση σε λειτουργία πρόσθετων λειτουργικοτήτων κυρίως σε ότι αφορά: 

1) Τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους συναλλασσόμενους με το Ίδρυμα.  

2) Τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, όπως π.χ. η διασύνδεση 

με τις κεντρικές υποδομές που θα αναπτυχθεί μέσω της δράσης Α1 της πρόσκλησης 

21-1 (βλέπε Α3.2.2 παρακάτω «Θέματα συνάφειας με το Υποέργο της οριζόντιας 

δράσης Α1 της πρόσκλησης 21.1.»)  
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���� �
���

Η υλοποίηση των υποσυστημάτων θα έχει τα ακόλουθα οφέλη: 

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιδρύματος προς τους εργαζόμενους 

του και τους συναλλασσόμενους του. 

• Καλύτερη αξιοποίηση των μέχρι τώρα σχετικών επενδύσεων. 

• Μετεξέλιξη του Ιδρύματος σε e-University. 

• Σταδιακή τεχνική και οργανωτική προσαρμογή του Ιδρύματος στο νέο περιβάλλον. 

• Αξιοποίηση της μέχρι τώρα σημαντική εμπειρίας του Ιδρύματος σε σχετικά θέματα 

και συμβολή στην απόκτηση πολύτιμης τεχνογνωσίας. 
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• Μείωση του φόρτου εργασίας του προσωπικού των διοικητικών και οικονομικών 

τμημάτων. 

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων για διαγωνισμούς. 

• Βελτίωση της ενημέρωσης των συναλλασσόμενων. 

 

��(( ��
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Το έργο στοχεύει να εξυπηρετήσει τους 75 εργαζόμενους του Ιδρύματος (μόνιμο 

διοικητικό προσωπικό), τους 12.000 περίπου εγγεγραμμένους φοιτητές, τα 80 περίπου 

μέλη του μόνιμου και τα περίπου 200 μέλη του έκτακτου Διδακτικού Προσωπικού, αλλά 

και κάθε συναλλασσόμενο με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) (π.χ. προμηθευτές). 

 

Οι στόχοι του έργου είναι οι εξής:  

 

Στόχος 1: Η χρήση των υπηρεσιών από το 80% των διοικητικών υπαλλήλων κατά το πρώτο 

έτος παραγωγικής λειτουργίας μετά την οριστική παραλαβή του έργου.  

 

Στόχος 2: Η διασύνδεση του συστήματος με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης στατιστικών 

που θα αναπτυχθεί από την δράση Α1 της πρόσκλησης 21.1,  την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 
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Η χρήση των υπηρεσιών από υπαλλήλους 

κατά το πρώτο έτος παραγωγικής λειτουργίας 

μετά την οριστική παραλαβή του έργου. 

>80% των υπαλλήλων  

Αριθμός υπαλλήλων που χρησιμοποιούν τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες  
180 
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Το ίδρυμα διαθέτει και λειτουργεί πλήρως και παραγωγικά τα ΒΑΣΙΚΑ υποσυστήματα που 

αναφέρονται στις περιοχές:  

 

1) Διαχείριση Προσωπικού,  

2) Διαχείριση Οικονομικών Υποθέσεων,  

 

Ζητούμενο του διαγωνισμού, είναι: 

1. Η διατήρηση όλων αυτών των λειτουργικοτήτων στο 100% και  

2. Η προσθήκη όλων των πρόσθετων λειτουργικοτήτων όπως ακριβώς περιγράφονται 

στους σχετικούς πίνακες συμμόρφωσης. 
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3. Προμήθεια και εγκατάσταση των εφαρμογών Διαχείρισης Έργων και Προμηθειών 

σύμφωνες με τις προδιαγραφές του e-university, που υλοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘ 

σύμφωνα με τη σύμβαση 667 και τις τροποποιήσεις αυτής, και προσθήκη 

πρόσθετων λειτουργικοτήτων όπως ακριβώς περιγράφονται στους σχετικούς 

πίνακες συμμόρφωσης. Επειδή το εν λόγω λογισμικό δεν είναι εγκατεστημένο στο 

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες), οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι μπορούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό από το ΥΠΑΙΠΘΑ σύμφωνα με το αριθμ 406/15-1-

13 έγγραφο της ΚτΠ ΑΕ. 

Οι εργασίες για την επέκταση – αναβάθμιση των ανωτέρω υποσυστημάτων με τις 

πρόσθετες υπηρεσίες και υποσυστήματα,  θα πρέπει να υλοποιηθούν – ενσωματωθούν, 

χωρίς τη διαταραχή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Η 

μετάπτωση των υφιστάμενων δεδομένων στο νέο αναβαθμισμένο σύστημα, αποτελεί 

κομβικό σημείο αναφοράς στη λύση και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.   

 

Οι πρόσθετες λειτουργικότητες (ή υποσυστήματα) που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να συν-

λειτουργούν με τις υφιστάμενες σε πλήρως ενιαίο περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την 

αυτόματη on line μεταξύ τους αλληλοενημέρωση. Προς τούτο: 

 

• Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να δεσμευτεί και να διασφαλίσει ότι θα ολοκληρώσει 

πλήρως τις νέες ζητούμενες λειτουργικότητες, με τις υφιστάμενες.   

 

• Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται να δεσμευτεί και να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε 

αλλαγή προταθεί απ’ αυτόν είτε στις υφιστάμενες λειτουργικότητες του ΟΠΣ, είτε στον 

τρόπο καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών, αυτή θα πρέπει γίνει χωρίς να 

προκληθεί καμία αναστάτωση και χωρίς να απαιτηθεί επιπλέον απασχόληση των 

χρηστών για εργασίες επανεκπαίδευσης – παραμετροποίησης – καταχωρήσεων – τεστ 

ορθής λειτουργίας κλπ.   

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει διασφαλίσει τη δέσμευση των προμηθευτών των υφιστάμενων 

υποσυστημάτων για την παροχή ανοικτής πρόσβασης στον κώδικα (source code), 

διεπαφών με τις βάσεις δεδομένων, ενημερωμένων developers manuals και την 

συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα. Επίσης στην ενότητα Α1.2 έχει δοθεί περαιτέρω 

αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της υποδομής και των 

υποσυστημάτων.    
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1. Αιτήσεις αδειών, παρακολούθηση 

πορείας αίτησης 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Αίτηση Άδειας 3 

2. Αυτόματη ενημέρωση για έγκριση 

χορήγησης άδειας μέσω web, email ή 

sms 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Ενημέρωση για 

έγκριση μέσω web, 

email ή SMS 

4 

3. Αυτόματη ενημέρωση χορήγησης 

επιδόματος, μισθολογικών κλιμακίων, 

εξέλιξης μέσω web, email ή sms 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Ενημέρωση για 

χορήγηση μέσω web, 

email ή SMS 

4 

4. Προβολή του προσωπικού φάκελου 

μέσω web για παρακολούθηση 

στοιχείων εξέλιξης, αδειών, 

υπηρεσιακών μεταβολών, επιδομάτων, 

μισθολογικών κλιμακίων,… 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Πρόσβαση στον 

φάκελο 

3 

5. Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε 

μορφή pdf μετά από αίτηση (θα 

απαιτείται ταυτοποίηση) 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Έκδοση 

Πιστοποιητικών 

4 
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6. Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων και 

εργαλείων 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Αίτημα χορήγησης 3 

7. Ηλεκτρονικά τιμολόγια σταθερά 

συναλλασσόμενων 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Έκδοση Τιμολογίου 4 

 

8. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ύψος 

και το status των οφειλών ή των 

πληρωμών των συναλλασσόμενων 

Κωδικός 

Συναλλασσόμενου 

(username και password) 

Ενημέρωση οφειλών 3 

9. Ηλεκτρονική On Line λήψη 

φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας των δικαιούχων ΧΕΠ 

Κωδικός Δικαιούχου 

(username και password) 

Λήψη φορολογικής 

ενημερότητας 

5 

 

 

10. Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων 

προϋπολογισμού και φύλλων 

αιτιολόγησης δαπανών από τα 

τμήματα και τις σχολές του ιδρύματος 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Πρόταση 

Προϋπολογισμού 

3 

11. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για ένταξη 

προμηθειών στο ετήσιο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών. 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Αίτηση προμήθειας 3 

12. Ενημέρωση με τα στοιχεία 

εκκαθάρισης αποδοχών. 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Στοιχεία εκκαθάρισης 3 
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13. Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του 

επικείμενου έργου 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Διαβούλευση 3 

14. Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω 

διαδικτύου 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Δημοσίευση 

διακήρυξης 

2 

15. Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Παροχή εγγράφων 3 

16. Διαδικτυακή Παρακολούθηση Έργων Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Παρακολούθηση 

έργων 

3 

17. Διαδικτυακή παρακολούθηση έργου 

από υπεύθυνους έργου 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Παρακολούθηση 

έργων 

3 

18. Υποβολή αναγκών -αιτημάτων Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Υποβολή αιτήματος 3 
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19. Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί της 

επικείμενης προμήθειας / έργου 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Διαβούλευση 3 

20. Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω 

διαδικτύου 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Δημοσίευση 

διακήρυξης 

2 

21. Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Παροχή εγγράφων 3 

22. Διαδικτυακή Παρακολούθηση 

προμήθειας 

Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Παρακολούθηση 

προμηθειών 

3 

 

 

23. Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνισμού Κωδικός Ενδιαφερόμενου 

(username και password) 

Παρακολούθηση 

διαγωνισμού 

3 

24. Υποβολή αναγκών -αιτημάτων Κωδικός Υπαλλήλου 

(username και password) 

Υποβολή αιτήματος 3 
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Το ΟΠΣ θα πρέπει να υποστηρίζει την πλήρη διασύνδεση των υποσυστημάτων του η οποία 

έγκειται στην ενιαία τήρηση των κοινών δεδομένων μέσω τήρησης ενιαίας βάσης 

δεδομένων, ώστε οι πληροφορίες για μία οντότητα να διατηρούνται σε ένα και μοναδικό 

σημείο μέσα στο σύστημα και να δημιουργούνται/ενημερώνονται μόνο από το κατάλληλο 

υποσύστημα. Οποιοδήποτε υποσύστημα θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί οποιαδήποτε 

παρεχόμενη λειτουργία του συστήματος μέσω ανοικτής τεχνολογίας διασύνδεσης όπως 

Web Services.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να στοχεύουν μέσω των αρχιτεκτονικών επιλογών 

τους: 

• Στην πρόσβαση των τηρουμένων πληροφοριών με τρόπο ενιαίο και ασφαλή, 

διασφαλίζοντας την εγκυρότητα των σχετικών δεδομένων σε περίπτωση 

πρόσβασης από πολλαπλά σημεία, 

• Στην παροχή πρόσβασης στην τηρούμενη πληροφορία/υπηρεσίες,  από εσωτερικά 

ή εξωτερικά κυβερνητικά συστήματα, μέσω ανοικτών, ευρέως διαδεδομένων 

προτύπων , π.χ. μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών (Web services). 
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Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα και 

τα επιμέρους υποσυστήματα του σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: 

 

1. Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), κάνοντας χρήση προτύπων 

που θα διασφαλίζουν: 

o Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους λειτουργικών 

εφαρμογών και υποσυστημάτων του πληροφοριακού συστήματος καθώς και 

με άλλες εξωτερικές εφαρμογές 

o Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία 

βρίσκονται σε διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα 

o Την επεκτασιμότητα των μηχανογραφικών συστημάτων και εφαρμογών χωρίς 

αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους. 

2. Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές 

επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών 

τμημάτων λογισμικού ή εξοπλισμού. 

3. Αρχιτεκτονική n - tier, για την ευελιξία της κατανομής του κόστους και φορτίου μεταξύ 

κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, για την αποδοτική εκμετάλλευση του 

δικτύου και την ευκολία στην επεκτασιμότητα. 

4. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα 

αποτελέσουν διακριτά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος, σε ένα 

ολοκληρωμένο περιβάλλον, το οποίο θα αποτελέσει το βασικό «χώρο εργασίας» για 

τους «διαχειριστές» και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των εφαρμογών του με 

στόχο την 

o Επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ομοιομορφίας στις διεπαφές μεταξύ των 

διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας των χρηστών 

o Επιλογή κοινών και φιλικών τρόπων παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές 

των χρηστών με τις εφαρμογές 

5. Εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας μέσω του εσωτερικού δικτύου (intranet) και 

του Διαδικτύου (internet) για το σύνολο των εφαρμογών και εργαλείων που θα 

καλύψουν τις γενικότερες ανάγκες διαχείρισης πληροφορίας. 

6. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την 

ευκολία διαχείρισης του αναμενόμενου μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα 

δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του 
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συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα με χρήση 

υπηρεσιών καταλόγου.  

Θα πρέπει να διασφαλίζονται: 

o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών το οποίο θα περιλαμβάνει 

ανοικτό  περιβάλλον ανάπτυξης (IDE) για τη δημιουργία εφαρμογών 

συμβατών με λειτουργικά συστήματα Windows, Linux και εγκατεστημένο το 

Java Runtime Environment (JRE) συνοδευόμενο από framework ανοιχτού 

κώδικα. 

o Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με 

προγράμματα τρίτων 

o Ανοικτά πρωτόκολλα επικοινωνίας 

o Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με 

άλλα συστήματα 

7. Χρήση συλλογής εργαλείων ανάπτυξης, συντήρησης και διαχείρισης των εφαρμογών 

και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν, η οποία θα είναι συμβατή με την 

επιλεχθείσα βάση δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται:  

o Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) 

για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους. 

o Ενσωμάτωση υποστήριξης βοήθειας και οδηγιών προς τους χρήστες. 

Μηνύματα λαθών (error messages) στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση 

των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς. 

o Δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των πληροφοριών είτε με 

προκαθορισμένη μορφή είτε με δυναμική μορφή (πίνακες, γραφικά, 

στατιστικά κ.λ.π.).  

o Δυνατότητα ανταλλαγής επεξεργάσιμων στοιχείων από και προς εργαλεία 

υποστήριξης εργασιών γραφείου 

8. Ενιαίο περιβάλλον πρόσβασης για τις εξωστρεφείς πρόσθετες υπηρεσίες στο σύνολο 

των υποσυστημάτων και εφαρμογών μέσω web Interface. 

9. Δυνατότητα διασύνδεσης με τα κεντρικά ΠΣ που αναπτύσσονται παράλληλα μέσω των 

δράσεων της Α1/21.1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους Α3.2.2 και Α3.4.6 
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Ο παρών διαγωνισμός είναι σε άμεση συνάφεια με τις αντίστοιχες δράσεις που θα 

αναπτυχθούν από το εγκεκριμένο ΤΔΠΠ Α1 της πρόσκλησης 21.1
 �� ��������� �� a��[�(
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Κατά συνέπεια οι Διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι 

το ΟΠΣ που θα παραδώσουν θα συνεργάζεται με τις υποδομές που αναπτύσσονται 

��������� ��� ������� ��� ����� ��� �!�� ��� �� ��� ��
������� ��(�
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�� a�a[�
 όπως είναι:

1) Το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας της πράξης 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο 

το Διαδίκτυο GUnet. 

2) Η Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης σύντομων μηνυμάτων (SMS) της πράξης 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο 

το Διαδίκτυο GUnet.  

3) Το Mobile Portal της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – 

Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Διαδίκτυο GUnet.   

 

Επιπρόσθετα οι Διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι το 

ΟΠΣ που θα παραδώσουν θα συνεργάζεται με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Ελληνικού 

Δημοσίου.  

 

Επειδή οι υποδομές αυτές αναπτύσσονται παράλληλα από τρίτους, μη ελεγχόμενους από 

την αναθέτουσα αρχή και τον πιθανό Ανάδοχο φορείς, υπάρχει η πιθανότητα να μην έχει 

εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητά τους στην φάση της παραγωγικής λειτουργίας του 

παρόντος έργου.   

Για το λόγο αυτό η θέση σε παραγωγική λειτουργία των διασυνδέσεων με  

τρίτα συστήματα πρέπει να συνιστά διακριτή δαπάνη (για κάθε μια διασύνδεση) στην 

προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, έτσι ώστε, εάν δεν καταστεί εφικτό να τεθούν σε 

παραγωγική λειτουργία εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, το έργο να μπορεί να  

παραληφθεί απομειωμένο κατά το αντίστοιχο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει ρητά και ανεπιφύλακτα, στα πλαίσια της περιόδου 

Εγγύησης - Καλής Λειτουργίας, την ευθύνη να ενεργοποιήσει και να θέσει σε λειτουργία 

τις διασυνδέσεις διαλειτουργικότητας όποτε ολοκληρωθούν οι κεντρικές υποδομές στα 

πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1.Α1 και σε χρονικό διάστημα εντός 1 (ενός) μήνα από τη 

στιγμή που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στην τιμή της αρχικής  

οικονομικής του προσφοράς.  
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Οι πρόσθετες εξωστρεφείς υπηρεσίες, θα πρέπει να υλοποιηθούν ώστε να υποστηρίζουν: 

• Αρχιτεκτονική τουλάχιστον τριών (3) επιπέδων (3-tier architecture): επίπεδο 

παρουσίασης (Presentation Layer), επίπεδο εφαρμογής ή επιχειρησιακής 

λογικής (Application Layer) και επίπεδο αποθήκευσης/πρόσβασης στα 

δεδομένα (Data Access Layer) 
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• Ανάπτυξη Βασισμένη σε Αυτόνοµες ∆οµικές Μονάδες (Component Based 

Development) 

• Υπηρεσιοστραφή Αρχιτεκτονική (Service-Oriented Architecture - SOA) 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο της βάσης δεδομένων. Θα 

πρέπει να υποστηρίζονται οι ευρέως διαδεδομένες βάσεις δεδομένων (ενδεικτικά MS SQL, 

MySQL, Oracle, DB2, Informix κλπ). 

Το προσφερόμενο σύστημα θα πρέπει να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής ώστε: 

• Να υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. 

• Να υπάρχει δυνατότητα για διασύνδεση με άλλα συστήματα. 

• Να προσφέρει λειτουργικότητες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών (και 

από τρίτα συστήματα) για διοικητική πληροφόρηση και στατιστική 

επεξεργασία. 

Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί πλήρως παραμετροποιημένο στις ανάγκες του 

Φορέα. Η παραμετροποίηση αφορά στην αναγνώριση και υλοποίηση των υποσυστημάτων 

που μπορούν με κατάλληλη τροποποίηση να ικανοποιήσουν το σύνολο των λειτουργικών 

απαιτήσεων του Ιδρύματος. Οι υπηρεσίες παραμετροποίησης:  

 

o Αναγνωρίζουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του Αναθέτοντος Φορέα, οι οποίες 

μπορούν να καλυφθούν από το σύστημα με παραμετροποίηση 

o Προσδιορίζουν τον τρόπο παραμετροποίησης του ΟΠΣ με την πλήρη υποστήριξη 

των απαιτήσεων που περιγράφονται στη διακήρυξη και θα προκύψουν κατά τη 

φάση της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. 

o Αναγνωρίζουν τις παραμέτρους του συστήματος 

o Καθορίζουν τις τιμές των παραμέτρων 

o Καταγράφουν τον τρόπο παραμετροποίησης, τις παραμέτρους ανά λειτουργία / 

διαδικασία και τις τιμές τους 

o Παραμετροποιούν τα υποσυστήματα σύμφωνα με τις τιμές των παραμέτρων  

o Εκτελούν  ελέγχους καλής λειτουργίας των υποσυστημάτων με τις παραμέτρους 

αυτές 

o Προσαρμόζουν  τα αρχικά σενάρια χρήσης 

o Ολοκληρώνουν το σύνολο του λογισμικού με παραμετροποίηση και ανάπτυξη όπου 

απαιτείται.  
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Στη συνέχεια περιγράφονται οι βασικές απαιτήσεις για κάθε ένα από τα υποσυστήματα 

της νέας εφαρμογής. Σημειώνεται ότι τα ζητούμενα λειτουργικά χαρακτηριστικά των 
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επιμέρους υποσυστημάτων διαμορφώθηκαν έχοντας σαν βασικό κριτήριο την ανάγκη 

διατήρησης και βελτίωσης του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των διοικητικών και 

οικονομικών τμημάτων του Ιδρύματος. 
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Η πρόσβαση των χρηστών (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές) θα γίνεται μέσω απλών 

προσωπικών υπολογιστών, εφοδιασμένων με κοινούς web browsers όπως Microsoft 

Internet Exlporer, Mozilla Firefox και λειτουργικό συστήματα Windows, MacOS, Linux, κτλ. 

 

Θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζονται τα κάτωθι: 

• Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, εγγράφων, 

βάσεων δεδομένων και αρχείων. 

• Ασφαλής διαχείριση των κωδικών πρόσβασης. 

• Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης. 

• Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων. 

• Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, βάσης 

δεδομένων και εφαρμογών. 

• Τα Π.Σ. θα πρέπει να συνεργάζονται με την υπηρεσία LDAP και Radius του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας (Σέρρες) για την ταυτοποίηση των χρηστών.  
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

• ���������� �[�: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα προσφέρονται 

κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

o /���������� ����������� ����/������( Ενημέρωση με τα στοιχεία 

εκκαθάρισης αποδοχών. 

o /���������� ����������� ����������� ��� ������ ���������
�����

���������� A�(�(��( Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ύψος και το status των 

οφειλών ή των πληρωμών των συναλλασσόμενων.  

• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση συναλλασσομένων με Αποθήκες Παγίων και 

αναλωσίμων. Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων και εργαλείων – έγκριση – 

χορήγηση και παρακολούθηση της διακίνησης μέχρι την επιστροφή ή τη βεβαίωση 

ανάλωσης. 
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• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση προμηθευτών και λοιπών συναλλασσόμενων 

δικαιούχων (Χ.Ε.Π). α) Ηλεκτρονικά τιμολόγια σταθερά συναλλασσόμενων, β) 

Ηλεκτρονική On Line λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας των 

δικαιούχων ΧΕΠ. 

• Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση οικονομικών συναλλαγών με φοιτητές / σπουδαστές: 

Οικονομικές συναλλαγές με το Ίδρυμα, ελεγχόμενες μέσω υποσυστημάτων 

εξειδικευμένης διαχείρισης σε θέματα: Ασφάλισης και νοσηλίων. Υποστήριξης 

(οικονομικής, κοινωνικής – ψυχολογικής). Σίτισης. Πρακτικής άσκησης. Συνδρομών 

– αποζημιώσεων από συμμετοχή σε διάφορες δράσεις (Αθλητικές, κοινωνικές 

πολιτισμικές). Κλπ.  

• Ηλεκτρονική υποστήριξη στη διαδικασία κατάρτισης ετήσιου προγραμματισμού α) 

Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων προϋπολογισμού και φύλλων αιτιολόγησης 

δαπανών από τα τμήματα και τις σχολές του ιδρύματος β) Ηλεκτρονικές αιτήσεις 

για ένταξη προμηθειών στο ετήσιο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 

��������� �����[� �������

���������

/���������� ����������� ��������������� �� �������� ������ ���

���������� 

 

1. Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων και εργαλείων 3 

/���������� ����������� ���������
����� ���������� ���  

2. Ηλεκτρονικά τιμολόγια σταθερά συναλλασσόμενων 4 

3. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ύψος και το status των οφειλών ή των 

πληρωμών των συναλλασσόμενων 

3 

4. Ηλεκτρονική On Line λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας 

των δικαιούχων ΧΕΠ   

5 

 

/���������� ����������� ��� ������������ ���� ��������� �������

��������������� 

 

5. Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων προϋπολογισμού και φύλλων 

αιτιολόγησης δαπανών από τα τμήματα και τις σχολές του ιδρύματος 

3 

6. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για ένταξη προμηθειών στο ετήσιο Ενιαίο Πρόγραμμα 

Προμηθειών. 

3 

/���������� ����������� ����/������  

7. Ενημέρωση με τα στοιχεία εκκαθάρισης αποδοχών. 3 
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!��������� �� ��������� ���������

Θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με: 

� �� �������
 �����
�����
 ������� ��	�� �����
������� ��������� ��� θα 

αναπτυχθεί από την οριζόντια δράση της ίδιας πρόσκλησης (Α1).

• !��������� �� ��� �������� ������� a��[� !�! ����[����� ��� ��� ��/���

�������� ��� ��	� !�! ���� ��� ����������� Θα γίνει η διασύνδεση του 

Πληροφοριακού Συστήματος με το κεντρικό σύστημα αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων που θα αναπτυχθεί από τη δράση Α1 μέσω του GUnet. 

� ������ ���� ��������: Σύστημα διαλειτουργικότητας με Ενιαία Αρχή Πληρωμών 

του Ελληνικού Δημοσίου.  

• ��������� ������� με ασφαλιστικούς και άλλους φορείς όπως: ΑΠΔ στο ΙΚΑ, 

Στατιστικά στοιχεία στο ΓΛΚ και την ΕΣΥ, Καταστάσεις πληρωμών στις Τράπεζες,
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  

 

Η λειτουργική ενότητα διαχείρισης έργων αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: 

 

� T����
 ������� !���������� %����� Το υποσύστημα θα περιλαμβάνει:

� �������� ��� �������������
� �����

Αποτύπωση των αναγκών για έργα και μελέτες για δημόσια έργα. Συλλογή 

των υφιστάμενων αναγκών, στη σύνταξη αναλυτικών προτάσεων έργων & 

μελετών. Ετήσιος και 4ετής προγραμματισμός έργων και μελετών οι οποίες 

και εντάσσονται στα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα. 

� !���������� ������� X �����

Κάλυψη των διαδικασιών για την δημοπράτηση ενός έργου ή μιας μελέτης. 

Από την έγκριση της δημοπράτησης από τον αρμόδιο φορέα μέχρι την 

δημοσίευση της διακήρυξης στον τύπο. 

� !��������� !���������� X ������� �������

Περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών από τη στιγμή που θα ξεκινήσει 

ένας διαγωνισμός (με στόχο να ικανοποιηθεί μια συγκεκριμένη ανάγκη - 

έργο), έως τη στιγμή που θα ανατεθεί η εργολαβία στον ανάδοχο και θα 

υπογραφεί τελικά η σύμβαση για το έργο. Περιλαμβάνονται ενέργειες 

όπως: καθορισμός επιτροπών διαγωνισμού, παραλαβή τευχών 

δημοπράτησης και οικονομικών προσφορών από τους υποψήφιους 
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ανάδοχους, παραλαβή προσφορών, άνοιγμα και αξιολόγησή τους, 

διαχείριση ενστάσεων 

� �������� ��� ������������� �����

Βασικές ενέργειες για την παρακολούθηση της εκτέλεσης των δημοσίων 

έργων. Παρακολούθηση της διαδικασίας από την υλοποίηση του έργου 

βάση της μελέτης και του προγραμματισμού που έχει ήδη γίνει .  

� ��
������ �������� ��� �������� ����������

Διαχείριση των πρόσθετων ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση 

ενός έργου (επεκτάσεις, νέες ανάγκες,  συμπληρωματικές μελέτες κοκ). 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

• ���������� �[�: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα προσφέρονται 

κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

• /���������� !��/������� ��� ��� ����������� �����: τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές  ερωτήσεις ή προτεινόμενες 

προσθήκες – μεταβολές σε επερχόμενες διακηρύξεις έργων. 

• !��������� ����������� ���� ����������: αναφέρεται στη δυνατότητα 

πρόσβασης σε δημοσιευμένες διακηρύξεις μέσω διαδικτύου και είναι η πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία ηλεκτρονικών προμηθειών, συνήθως 

μέσω βάσεων δεδομένων που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου.  

• /���������� ������ �����
��: Οι προμηθευτές μπορούν είτε να 

“κατεβάσουν” στον Η/Υ τα σχετικά με τη διακήρυξη έγγραφα (τεχνικά 

σχέδια, διευκρινήσεις, κλπ) μέσω του διαδικτυακού τόπου ή να τους 

διαβιβαστούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό μια 

εταιρία δίχως να χάνει χρόνο μπορεί εύκολα να διαπιστώσει αν μια 

προκήρυξη την αφορά ή όχι.  

• ������������� �������� �����������: Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι ενός 

έργου μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας. 

• /����������� ��������� ���������� ��������� �����: Παροχή 

ελεγχόμενης πρόσβασης μέσω διαδικτύου στους υπευθύνους κάθε έργου 

και μόνο σ’ αυτούς και στα τηρούμενα στοιχεία φυσικής και οικονομικής 

παρακολούθησης. 

� Διαδικτυακή παρακολούθηση έργου από υπεύθυνους έργου.  

� Παρακολούθηση όλων των οικονομικών στοιχείων του έργου.  

• /���������� ���/��� ���������?�������
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!��������� �� ��������� ���������

Θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα λήψης 

πληροφοριακών στοιχείων που θα αναπτυχθεί από την οριζόντια δράση της ίδιας 

πρόσκλησης (Α1).  

• !��������� ���������� �� �� �������
 �����
�����
 ������� !����������

������������ Θα γίνει η διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος με το 

κεντρικό σύστημα διαχείρισης στατιστικών που θα αναπτυχθεί από τη δράση Α1 

μέσω του GUnet.

• !��������� �� ��� �������� ������� a��[� !�! ����[����� ��� ��� ��/���

�������� ��� ��	� !�! ���� ��� ����������� Θα γίνει η διασύνδεση του 

Πληροφοριακού Συστήματος με το κεντρικό σύστημα αποστολής γραπτών 

μηνυμάτων που θα αναπτυχθεί από τη δράση Α1 μέσω του GUnet. 

��������� �����[� �������

���������

1. Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του επικείμενου έργου 3 

2. Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω διαδικτύου 2 

3. Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων 3 

4. Διαδικτυακή Παρακολούθηση Έργων 3 

5. Διαδικτυακή παρακολούθηση έργου από υπεύθυνους έργου 3 

6. Υποβολή αναγκών -αιτημάτων 3 
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ  

Η λειτουργική ενότητα διαχείρισης προμηθειών αποτελείται από τα εξής υποσυστήματα: 

 

� T����
 ������� !���������� ����������� Το υποσύστημα θα περιλαμβάνει:

 

• ���/��� ��������: Στοιχεία προμήθειας με ομάδες υλικών και ειδών από 

διάφορα τμήματα του Φορέα 

• !��������� !����������: Αρχικά στοιχεία διενέργεια και δημοσιοποίησης 

• ������ ������: Τήρηση σχετικού αρχείου υλικών και σχετικών κωδικολογίων σε 

διάφορα συστήματα κωδικοποίησης 
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• ����
����: Υποβολή – Αποσφράγιση (Δικαιολογητικών, Τεχνικών, Οικονομικών) – 

Αξιολόγηση – Κατακύρωση – Συμβάσεις 

• !��������� ��������: Γενική Έκθεση – Δικαιολογητικά – Συμβάσεις, Εγγυητικές, 

κλπ. 

• !��������� ��������� 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

• ���������� �[�: Οι ψηφιακές υπηρεσίες που θα προσφέρονται κατηγοριοποιούνται 

ως εξής:  

• /���������� !��/������� ��� ��� ����������� ����������: τα 

ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν διευκρινιστικές  ερωτήσεις ή 

προτεινόμενες προσθήκες – μεταβολές σε επερχόμενες διακηρύξεις. 

• !��������� ����������� ���� ����������: αναφέρεται στη δυνατότητα 

πρόσβασης σε δημοσιευμένες διακηρύξεις μέσω διαδικτύου και είναι η πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενη διαδικασία ηλεκτρονικών προμηθειών, συνήθως μέσω 

βάσεων δεδομένων που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου.  

• /���������� ������ �����
��: Οι προμηθευτές μπορούν είτε να 

“κατεβάσουν” στον Η/Υ τα σχετικά με τη διακήρυξη έγγραφα (τεχνικά σχέδια, 

διευκρινήσεις, κλπ) μέσω του διαδικτυακού τόπου ή να τους διαβιβαστούν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό μια εταιρία δίχως να χάνει 

χρόνο μπορεί εύκολα να διαπιστώσει αν μια προκήρυξη την αφορά ή όχι.  

• ������������� �������� �����������: Όλοι οι υποψήφιοι ανάδοχοι ενός 

έργου μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη της διαδικασίας. 

• /���������� ���/��� ���������?�������

 

!��������� �� ��������� ���������

Θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα λήψης 

πληροφοριακών στοιχείων που θα αναπτυχθεί από την οριζόντια δράση της ίδιας 

πρόσκλησης (Α1).  

• !��������� ���������� �� �� �������
 �����
�����
 ������� !����������

�����������

• !��������� �� ��� �������� ������� a��[� !�! ����[����� ��� ��� ��/���

�������� ��� ��	� !�! ���� ��� ���������� 

 

��������� �����[� �������

���������

 Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί της επικείμενης προμήθειας 3 



Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο� �����������  !"�#$%&'� ()*) +&"#� �,"�-' ./��&�"-' #� 012 *&��-'3 

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου 

 

Σελίδα 31 από 53 

 Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω διαδικτύου 2 

 Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων 3 

 Διαδικτυακή Παρακολούθηση προμηθειών 3 

 Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνισμού 3 

 Υποβολή αναγκών -αιτημάτων 3 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

• ���������� �[�: Το υποσύστημα για την Αυτόματη Εξυπηρέτηση Μελών 

Εκπαιδευτικής Κοινότητας μέσω Web. Οι ψηφιακές υπηρεσίες θα προσφέρονται 

προς όλα τα μέλη της Εκπαιδευτικής Κοινότητας και κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

o Προσωποποιημένες Ψηφιακές Υπηρεσίες για τα μέλη ΔΕΠ και τους 

εργαζόμενους του Ιδρύματος  

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικές ψηφιακές υπηρεσίες που πρόκειται να 

αναπτυχθούν: 

 

J�
����� ��������� �������

���������

����������������J�
����� ��������� ���� ���� ����/
������  

1. Αιτήσεις αδειών, παρακολούθηση πορείας αίτησης 3 

2. Αυτόματη ενημέρωση για έγκριση χορήγησης άδειας μέσω web, email 

ή sms 

4 

3. Αυτόματη ενημέρωση χορήγησης επιδόματος, μισθολογικών 

κλιμακίων, εξέλιξης μέσω web, email ή sms 

4 

4. Προβολή του προσωπικού φάκελου για παρακολούθηση στοιχείων 

εξέλιξης, αδειών, υπηρεσιακών μεταβολών, επιδομάτων, μισθολογικών 

κλιμακίων 

3 

5. Αυτόματη έκδοση πιστοποιητικών σε μορφή pdf μετά από αίτηση 

(έπειτα από ταυτοποίηση) 

4 
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Διασύνδεση με εξωτερικά συστήματα 

Θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα λήψης 

πληροφοριακών στοιχείων που θα αναπτυχθεί από την οριζόντια δράση της ίδιας 

πρόσκλησης (Α1).  

• Διασύνδεση συστήματος με το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 

Στατιστικών 

• Διασύνδεση με την κεντρική υποδομή GUnet SMS Aggregator για την μαζική 

αποστολή και λήψη SMS μέσω του συστήματος 

 

Α3.4.6 Λειτουργική ενότητα «Διασύνδεση ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών με εξωτερικά 

συστήματα» 

Στα πλαίσια της λειτουργικής ενότητα θα υλοποιηθούν οι διασυνδέσεις του 

πληροφοριακού συστήματος λειτουργικών υπηρεσιών με τα εξωτερικά πληροφοριακά 

συστήματα όπως προβλέπεται από την πρόσκληση και το ΤΔΕ. 

Οι διασυνδέσεις που θα αναπτυχθούν θα αφορούν:  

1) στη διασύνδεση του συστήματος με το Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα 

Επιχειρηματικής Ευφυίας της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών 

Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.  

2) στη διασύνδεση του συστήματος με την Κεντρική υποδομή αποστολής και λήψης 

σύντομων μηνυμάτων (GUnet SMS Aggregator) της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το Ακαδημαϊκό 

Διαδίκτυο GUnet.  

3) στη διασύνδεση του συστήματος με το Mobile Portal της πράξης «Ψηφιακές 

Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων – Οριζόντια Δράση» με δικαιούχο το 

Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet.   

Επίσης το ΠΣ Λειτουργικών Υπηρεσιών θα πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με 

την : 

4) Ενιαία Αρχή Πληρωμών: Σύστημα διαλειτουργικότητας με Ενιαία Αρχή Πληρωμών.  

5) Ανταλλαγή αρχείων με ασφαλιστικούς και άλλους φορείς όπως: ΑΠΔ στο ΙΚΑ, 

Στατιστικά στοιχεία στο ΓΛΚ και την ΕΣΥ, Καταστάσεις πληρωμών στις Τράπεζες, 

 

Η παράδοση των διασυνδέσεων είναι επιθυμητό να γίνει κατά την 2
η
 φάση που αφορά την 

εγκατάσταση, προσαρμογή, παραμετροποίηση του Ο.Π.Σ..  

Επειδή οι υποδομές αυτές αναπτύσσονται παράλληλα από τρίτους, μη ελεγχόμενους από 

την αναθέτουσα αρχή και τον πιθανό Ανάδοχο φορείς, υπάρχει η πιθανότητα να μην έχει 

εξασφαλισθεί η διαθεσιμότητά τους στην φάση της παραγωγικής λειτουργίας του 

παρόντος έργου.   
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Για το λόγο αυτό η θέση σε παραγωγική λειτουργία των διασυνδέσεων με  

τρίτα συστήματα πρέπει να συνιστά διακριτή δαπάνη (για κάθε μια διασύνδεση) στην 

προσφορά των υποψηφίων αναδόχων, έτσι ώστε, εάν δεν καταστεί εφικτό να τεθούν σε 

παραγωγική λειτουργία εντός του συμβατικού χρονοδιαγράμματος, το έργο να μπορεί να  

παραληφθεί απομειωμένο κατά το αντίστοιχο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει ρητά και ανεπιφύλακτα, στα πλαίσια της περιόδου 

Εγγύησης - Καλής Λειτουργίας, την ευθύνη να ενεργοποιήσει και να θέσει σε λειτουργία 

τις διασυνδέσεις διαλειτουργικότητας όποτε ολοκληρωθούν οι κεντρικές υποδομές στα 

πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1.Α1 και σε χρονικό διάστημα εντός 1 (ενός) μήνα από τη 

στιγμή που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στην τιμή της αρχικής  

οικονομικής του προσφοράς.  

Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών 

Ταυτοποίηση με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού 

 

Η μέθοδος ταυτοποίησης με χρήση αναγνωριστικού και συνθηματικού θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για το σύνολο των χρηστών, εσωτερικών χρηστών, όπως διδακτικό και 

διοικητικό προσωπικό και διαχειριστές συστημάτων, και εξωτερικών χρηστών, όπως 

προμηθευτές. Για τους εσωτερικούς χρήστες θα χρησιμοποιηθούν οι λογαριασμοί που 

έχουν για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ιδρύματος και η εξουσιοδότηση πρόσβασης θα 

γίνεται μέσω της υφιστάμενης υποδομής LDAP. 

Το ΠΣ θα πρέπει να δίνει σαφώς ορισμένα και διακριτά δικαιώματα σε κάθε κατηγορία 

χρηστών. 

 

Α3.6 Διαλειτουργικότητα 

Η Διαλειτουργικότητα αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην προτεινόμενη πράξη καθώς όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω τα πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν θα πρέπει 

να διαλειτουργούν με τα συστήματα που θα αναπτυχθούν στην δράση Α1 της 21.1. 

Οι εφαρμογές θα πρέπει να υλοποιηθούν με πρότυπα ανοικτής αρχιτεκτονικής, τα οποία 

θα προσφέρουν τις κατάλληλες διεπαφές (Application Programming Interfaces - APIs), για 

την ολοκλήρωση και διασύνδεση που απαιτείται από τη διακήρυξη. Οι εφαρμογές θα 

υποστηρίζουν τις κατάλληλες τεχνολογίες (XML, Web Services), κοκ ώστε να είναι δυνατή η 

διασύνδεση και επικοινωνία τους στο πλαίσιο λειτουργίας τους.  

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των εφαρμογών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον 

Ανάδοχο οι κατευθύνσεις διαλειτουργικότητας που αφορούν τη: α) Διασυνδεσιμότητα 

(Interconnection), β) την Ολοκλήρωση και διαμόρφωση δεδομένων, γ) την Διαχείριση 

Περιεχομένου και μεταδεδομένων, δ) την Πρόσβαση Πληροφοριών. Επιπλέον θα 

χρησιμοποιηθούν κατ’ αποκλειστικότητα πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας (XML, WSDL, 

SOAP) στην επικοινωνία μεταξύ όλων των επιμέρους επιπέδων του λογισμικού, με 

εξαίρεση την πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Οι επικοινωνίες μεταξύ των επιπέδων θα 
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γίνονται κατά βάση με κλήσεις Web Services μέσω του πρωτοκόλλου SOAP. Αυτό καθιστά 

το σύστημά άμεσα προσβάσιμο, σε επίπεδο διεπαφής, από οποιοδήποτε τρίτο σύστημα, 

καλύπτοντας έτσι εγγενώς κάθε υφιστάμενη ή μελλοντική απαίτηση διαλειτουργικότητας. 

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν με απαίτηση για τήρηση των τεχνικών 

προδιαγραφών του Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και πιο 

συγκεκριμένα του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 

(ΠΔ&ΗΣ, e-gif). 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην προσφορά του τις απαιτήσεις και  

χαρακτηριστικά διαλειτουργικότητας του Έργου, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια.  

 

Σημειώνεται ότι η διαλειτουργικότητα αφορά τις παρακάτω διαστάσεις: 

Α.1. Οριζόντια, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια 

υποσυστημάτων, ή/και 

Α.2. Κάθετη, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια 

συστημάτων με τα υφιστάμενα συστήματα του Φορέα, ή/και  

Α.3. Εξωτερική, δηλαδή διαλειτουργικότητα μεταξύ των υπό προμήθεια 

συστημάτων με εξωτερικά συστήματα τρίτων Φορέων και συγκεκριμένα με τα 

πληροφοριακά συστήματα που θα αναπτυχθούν στην δράση Α1 της 21.1 όπως: 

o Το κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Στατιστικών 

o Την κεντρική υποδομή GUnet SMS Aggregator για την μαζική αποστολή και 

λήψη SMS.  

o με το κεντρικό σύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και  

o την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. 

 

Επίσης τα εν λόγω υποσυστήματα θα υλοποιούν εγγενώς: 

� μηχανισμούς πιστοποίησης και εξουσιοδότησης  

� διαδικασίες  ενεργοποίησης /ένταξης χρηστών και απενεργοποίησης 

� μηχανισμούς διαχείρισης πρόσβασης και ρόλων 

 

Α3.7 Πολυκαναλική προσέγγιση 

Το έργο θα δημιουργήσει και θα θέσει σε παραγωγή υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης, πλήρως διαθέσιμες ηλεκτρονικά (fully available online), που θα καλύπτουν 

όλο το φάσμα δραστηριοτήτων του Ιδρύματος και αφορούν στη συνολική υποστήριξη της 

διδακτικής και διοικητικής του λειτουργίας, ώστε να επιτελέσει το εκπαιδευτικό και 

ερευνητικό έργο του. 
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Τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, συνεργαζόμενοι φορείς, αλλά και οποιοσδήποτε 

απλός πολίτης, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας ή και το εξωτερικό, θα έχουν ένα 

σημείο επαφής με το Ίδρυμα, από το οποίο θα λαμβάνουν  με ασφαλή τρόπο και χωρίς 

διακρίσεις υπηρεσίες και ενημέρωση. Στη συνέχεια περιγράφονται τα απαιτούμενα μέσα 

διάθεσης (κανάλια), οι συσκευές και οι τρόποι πρόσβασης στις εφαρμογές ανά υπηρεσία. 

 

Πίνακας. ���� ��������� 	
���
��� ��� ���������� �������� 

Υπηρεσία 
Τρόποι 

Αλληλεπίδρασης 

Τερματικό 

Πρόσβασης 

1. Αιτήσεις αδειών, παρακολούθηση πορείας αίτησης Web Browser PC / Laptop 

2. Αυτόματη ενημέρωση για έγκριση χορήγησης άδειας μέσω 

web, email ή sms Web Browser, 

SMS 

PC / Laptop, 

Κινητό 

Τηλέφωνο 

3. Αυτόματη ενημέρωση χορήγησης επιδόματος, μισθολογικών 

κλιμακίων, εξέλιξης μέσω web, email ή sms Web Browser, 

SMS 

PC / Laptop, 

Κινητό 

Τηλέφωνο 

4. Προβολή του προσωπικού φάκελου (παρακολούθηση 

στοιχείων εξέλιξης, αδειών, υπηρεσιακών μεταβολών, 

επιδομάτων, μισθολογικών κλιμακίων) 

Web Browser PC / Laptop 

5. Αιτήματα χορηγήσεων βεβαιώσεων/ εντύπων (έπειτα από 

ταυτοποίηση) 
Web Browser PC / Laptop 

6. Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων και εργαλείων Web Browser PC / Laptop 

7. Ηλεκτρονικά τιμολόγια σταθερά συναλλασσόμενων Web Browser PC / Laptop 

8. Ηλεκτρονική ενημέρωση για το ύψος και το status των 

οφειλών ή των πληρωμών των συναλλασσόμενων 
Web Browser PC / Laptop 

9. Ηλεκτρονική On Line λήψη φορολογικής και ασφαλιστικής 

ενημερότητας των δικαιούχων ΧΕΠ 
Web Browser PC / Laptop 

10. Ηλεκτρονική κατάθεση προτάσεων προϋπολογισμού και 

φύλλων αιτιολόγησης δαπανών από τα τμήματα και τις σχολές 

του ιδρύματος 

Web Browser PC / Laptop 

11. Ηλεκτρονικές αιτήσεις για ένταξη προμηθειών στο ετήσιο 

Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. 
Web Browser PC / Laptop 

12. Ενημέρωση με τα στοιχεία εκκαθάρισης αποδοχών. Web Browser PC / Laptop 

13. Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του επικείμενου έργου Web Browser PC / Laptop 

14. Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω διαδικτύου Web Browser PC / Laptop 

15. Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων Web Browser PC / Laptop 

16. Διαδικτυακή Παρακολούθηση Έργων Web Browser PC / Laptop 

17. Διαδικτυακή παρακολούθηση έργου από υπεύθυνους έργου Web Browser PC / Laptop 

18. Υποβολή αναγκών -αιτημάτων Web Browser PC / Laptop 

19. Ηλεκτρονική Διαβούλευση επί του επικείμενου έργου Web Browser PC / Laptop 

20. Δημοσίευση διακηρύξεων μέσω διαδικτύου Web Browser PC / Laptop 

21. Ηλεκτρονική παροχή εγγράφων Web Browser PC / Laptop 

22. Διαδικτυακή Παρακολούθηση Προμηθειών Web Browser PC / Laptop 
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23. Παρακολούθηση εξέλιξης διαγωνισμού Web Browser PC / Laptop 

24. Υποβολή αναγκών -αιτημάτων Web Browser PC / Laptop 

 

Α3.8 Απαιτήσεις Ασφάλειας 

Κατά το σχεδιασμό του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει ειδική μέριμνα και να 

δρομολογήσει τις κατάλληλες δράσεις για την Ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος 

που προδιαγράφει το παρόν Έργο. 

Για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των τεχνικών μέτρων ασφαλείας του Έργου, ο 

Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του: 

o το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που ισχύει (π.χ. προστασία των προσωπικών 

δεδομένων Ν. 2472/97, προστασία των προσωπικών δεδομένων στον 

τηλεπικοινωνιακό τομέα Ν. 2774/99) 

o τις σύγχρονες εξελίξεις στις ΤΠΕ 

o τις βέλτιστες πρακτικές (best practice) στο χώρο της Ασφάλειας στις ΤΠΕ 

(best practices) 

o τα επαρκέστερα διατιθέμενα προϊόντα λογισμικού και υλικού 

 

Οι εφαρμογές θα πρέπει κατ΄ ελάχιστο να υποστηρίζουν τα κάτωθι: 

o Έλεγχος πρόσβασης χρηστών σε επίπεδο συστήματος, εφαρμογής, 

εγγράφων, βάσεων δεδομένων και αρχείων. 

o Ασφαλής διαχείριση, καταχώρηση και κρυπτογράφηση των κωδικών 

πρόσβασης. 

o Δημιουργία καταλόγου εξουσιοδοτημένων φυσικών προσώπων που θα 

έχουν δικαίωμα πρόσβασης καθώς και η διαδικασία ταυτοποίησης και 

αυθεντικοποίησης. 

o Κεντρικό σύστημα διαχείρισης χρηστών και καθορισμού δικαιωμάτων. 

o Καθορισμός δικαιωμάτων πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, 

βάσης δεδομένων και εφαρμογών. 

o Σύστημα ελέγχου της ακεραιότητας των δεδομένων (data integrity). 

 

Α3.9 Δήλωση Εχεμύθειας  

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί για τις ανάγκες του υποέργου θα πρέπει να λειτουργήσει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1999 "περί προστασίας 

προσωπικών δεδομένων" ως ισχύει, του Ν. 2774/1999 "περί προστασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τομέα", του Ν. 2472/1997 όπως έχει 
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συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000), καθώς και του 

ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος του αναδόχου που θα επιλεγεί για τις ανάγκες του υποέργου θα 

κληθεί να υπογράψει πριν από την υπογραφή της σύμβασης Υπεύθυνη Δήλωση 

Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας (ΥΔΕΕ), που αφορά τόσο στην ασφάλεια του 

εξοπλισμού και της διακινούμενης πληροφορίας όσο και στον χειρισμό ευαίσθητων 

προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η Δήλωση εχεμύθειας θα 

δεσμεύει όλο το προσωπικό του Αναδόχου καθώς και κάθε συνεργαζόμενο με αυτόν (π.χ. 

μέλη υπεργολάβου, κοινοπραξίας, κλπ). 

Α3.10 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος 

Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας του συστήματος πρέπει να είναι η ευκολία και 

φιλικότητα χρήσης. Το περιβάλλον εργασίας πρέπει να υποστηρίζει πολλαπλούς τρόπους 

εισαγωγής δεδομένων ή υποστήριξης των διαδικασιών.  

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να περιγράψουν αναλυτικά τις δυνατότητες που 

προσφέρονται σχετικά με την ευχρηστία του συστήματος, για τις χρονοβόρες διαδικασίες 

όπως εισαγωγή βαθμολογίας, εισαγωγή δηλώσεων μαθημάτων κτλ.   

 

Α3.11 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας 

Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις 

προσφερόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο το οποίο θα 

διατεθεί μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών, η κατασκευή των σχετικών λειτουργιών θα 

πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις ελέγξιμες οδηγίες για την Προσβασιμότητα του 

Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» 

(WCAG 2.0 level AA). 

 

Α3.12 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου 

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εντός 

εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, να έχει ολοκληρώσει το 

σύνολο του έργου, περιλαμβανομένης της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας. Η περίοδος 

παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος προσδιορίζεται στους τρεις (3) 

μήνες, κατά ελάχιστον, μετά την ολοκλήρωση της περιόδου πιλοτικής λειτουργίας του 

συνολικού συστήματος. 
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Προσφορά που αναφέρει σαν χρόνο ολοκλήρωσης του έργου, χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες ή περίοδο παραγωγικής λειτουργίας του συνολικού 

συστήματος μικρότερη των τριών (3) μηνών, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

Επισημαίνεται ότι οι χρόνοι των επιμέρους φάσεων, εκτός της παραγωγικής λειτουργίας 

του συνολικού συστήματος είναι ενδεικτικοί. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να 

προσφέρουν και μικρότερο συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου από τους δώδεκα (12) 

μήνες (συνολικός χρόνος υλοποίησης). 

 

Ακολουθεί συνοπτικό ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα και περιγραφή των ελάχιστων διακριτών 

φάσεων υλοποίησης με στόχο την παράδοση ενός καλώς ορισμένου λειτουργικού 

αποτελέσματος, εντός των προθεσμιών του χρονοδιαγράμματος, ως ελάχιστη απαίτηση 

που η Αναθέτουσα Αρχή θα αναμένει να έχουν παραδοθεί τα ελάχιστα προδιαγραφόμενα 

παραδοτέα. 

 

Στην περιγραφή των φάσεων υπάρχουν πίνακες με τα κατ’ ελάχιστον ζητούμενα 

παραδοτέα και με τα αποδεκτά ανώτατα χρονικά περιθώρια παράδοσης τους στην 

Αναθέτουσα Αρχή. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως με τις χρονικές 

απαιτήσεις και τα ζητούμενα παραδοτέα.  

 

Στην προσφορά τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να παραθέσουν αναλυτικό 

χρονοδιάγραμμα εργασιών, συμβατό με τη μεθοδολογία υλοποίησης και διαχείρισης 

έργου που θα ακολουθηθεί. 

 

Φάση Νο: 1
η
  Τίτλος: Μελέτη Εφαρμογής 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: Χ Μήνας Λήξης: Χ+1 

Στόχοι:  • Λεπτομερής προσδιορισμός των αναγκών προσαρμογής / παραμετροποίησης  

Περιγραφή:  Ο Ανάδοχος θα οργανώσει ομάδες εργασίας που σε συνεργασία  με το προσωπικό του 

ιδρύματος θα αναλύσουν λεπτομερώς το επιχειρησιακό περιβάλλον λειτουργίας του εν 

λόγω Π.Σ.  Μέσα από αυτήν την ανάλυση, θα εξαχθούν οι λεπτομερείς ανάγκες 

προσαρμογής και παραμετροποίησης του Π.Σ. Επίσης θα καταγραφούν τα σενάρια 

ελέγχου και οι ανάγκες για την μετάπτωση δεδομένων. 

Παραδοτέα:  • Μελέτη Εφαρμογής 

 

 

Φάση Νο: 2
η
  Τίτλος: Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, Προσαρμογή, Παραμετροποίηση 

Π.Σ. 

Διάρκεια: 4 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ+1 Μήνας Λήξης: Χ+5 

Στόχοι:  • Προσαρμογή, προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού συστημάτων 

• Εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίησης του Π.Σ. - Δοκιμές ελέγχου 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος θα αναπτύξει τα Web υποσυστήματα. Στη συνέχεια, θα εγκαταστήσει - 

προσαρμόσει και θα παραμετροποιήσει υποσυστήματα, σύμφωνα με τις ανάγκες του 

Ιδρύματος. 

Παραδοτέα:  • Web Υποσυστήματα 

• Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση Συστήματος 

• Σενάρια Δοκιμών Ελέγχου 
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Φάση Νο: 3
η
  Τίτλος: Μετάπτωση 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: Χ+5 Μήνας Λήξης: Χ+6 

Στόχοι:  • Μετάπτωση δεδομένων στο νέο σύστημα 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος  θα φροντίσει για τη μετάπτωση των δεδομένων στο νέο σύστημα 

Παραδοτέα:  • Μετάπτωση δεδομένων 

 

 

Φάση Νο: 4
η
  Τίτλος: Εκπαίδευση 

Διάρκεια: 1 μήνας Μήνας Έναρξης: Χ+6 Μήνας Λήξης: Χ+7 

Στόχοι:  • Εκπαίδευση Διαχειριστών: Κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη 

συνέχεια την εποπτεία του συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα 

επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών  

• Εκπαίδευση χρηστών: Κατάρτιση των χρηστών του συστήματος. 

Περιγραφή: ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει του διαχειριστές και τους χρήστες του συστήματος 

Παραδοτέα:  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

• Εκπαιδευτικό υλικό 

o Εγχειρίδια Χρηστών(User manuals)  

o Εγχειρίδια Διαχειριστών (Administrators Manuals) 

 

 

Φάση Νο: 5
η
  Τίτλος: Πιλοτική Λειτουργία 

Διάρκεια: 2 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ+7 Μήνας Λήξης: Χ+9 

Στόχοι:  • Επίλυση προβλημάτων. 

• Διόρθωση / Διαχείριση λαθών. 

• Σχέδιο Μετάπτωσης 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος  θα φροντίσει για την επίλυση τυχόν προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση 

της λειτουργίας του συστήματος. 

Παραδοτέα:  • Αναφορά και Τεκμηρίωση Προβλημάτων Πιλοτικής Λειτουργίας 

 

 

Φάση Νο: 6
η
  Τίτλος: Παραγωγική Λειτουργία 

Διάρκεια: 3 μήνες Μήνας Έναρξης: Χ+9 Μήνας Λήξης: Χ+12 

Στόχοι:  • Λειτουργία του συστήματος σε πραγματικές συνθήκες εργασίας με την αυξημένη 

παρουσία και την υποστήριξη του αναδόχου. 

Περιγραφή: Ο Ανάδοχος  θα υποστηρίζει τους χρήστες, θα φροντίζει για την συμπλήρωση της 

εκπαίδευσης και θα επιλύει τα τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν. 

Παραδοτέα:  • Αναφορά και Τεκμηρίωση Προβλημάτων Παραγωγικής Λειτουργίας 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Φάση  

1. Μελέτη Εφαρμογής                      
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2. Ανάπτυξη, εγκατάσταση, προσαρμογή, 

παραμετροποίηση Π.Σ. 
                    

  

3. Μετάπτωση                       

4. Εκπαίδευση             

5. Πιλοτική Λειτουργία                       

6. Παραγωγική Λειτουργία                       

 

Α3.13 Πίνακας Παραδοτέων 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει επακριβώς τα παραδοτέα του έργου 

συμπληρώνοντας τον ακόλουθο πίνακα, στον οποίο εμφανίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις 

τεκμηρίωσης του έργου από πλευράς Ιδρύματος.  

 

Α/Α 

Παραδοτέου 
Τίτλος Παραδοτέου 

Τύπος 

Παραδοτέου
1
 

Μήνας 

Παράδοσης
2
 

1 Μελέτη εφαρμογής Μ Μ1 

2 Web Υποσυστήματα Λ Μ5 

3 
Εγκατάσταση/Παραμετροποίηση 

Συστήματος 
ΥΠ Μ5 

4 Σενάρια Δοκιμών Ελέγχου ΑΝ-ΥΠ Μ5 

5 Μετάπτωση δεδομένων ΑΝ-ΥΠ Μ6 

6 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης  ΑΛ Μ7 

7 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης ΥΠ Μ7 

8 Εκπαιδευτικό Υλικό  ΑΛ Μ7 

9 

Αναφορά και Τεκμηρίωση 

Προβλημάτων Πιλοτικής 

Λειτουργίας 

ΑΝ Μ9 

10 

Αναφορά και Τεκμηρίωση 

Προβλημάτων Παραγωγικής 

Λειτουργίας 

ΑΝ Μ12 

11 
Υλοποίηση διασυνδέσεων με 

εξωτερικά συστήματα 
ΑΝ-ΥΠ Μ12 

 

 

                                                      
1
 Τύπος Παραδοτέου: Μ (Μελέτη), ΑΝ (Αναφορά), Λ (Λογισμικό), Υ (Υλικό/Εξοπλισμός), ΥΠ (Υπηρεσία), Σ 

(Σύστημα), ΑΛ (Άλλο) 
2
 Μήνας Παράδοσης Παραδοτέου (π.χ. Μ1, Μ2, ...ΜΝ) όπου Μ1 είναι ο πρώτος μήνας (δηλ. μήνας έναρξης) 

του Έργου 
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Ειδικότερα για το Παραδοτέο Όρων Παροχής Υπηρεσιών, αυτό επιμερίζεται ουσιαστικά σε 

δύο μέρη και αφορά τις υπηρεσίες πάνω από το διαδίκτυο. Οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών 

θα αναρτηθούν στις σχετικές πύλες (portals) εξυπηρέτησης των χρηστών με σκοπό: 

o την αποσαφήνιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των χρηστών  

o την αποσαφήνιση των διαδικασιών 

o την πρόληψη και αντιμετώπιση παραβάσεων 

o τους νομικούς περιορισμούς ευθύνης του Ιδρύματος  

 

Α3.14 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου 

Α/Α  Τίτλος Οροσήμου Μήνας 

Επίτευξης 

Μέθοδος 

μέτρησης της 

επίτευξης 

% επί του 

συνολικού 

κόστους/ 

αμοιβής
3
 

1 Υπογραφή σύμβασης Μ0 Υπογραφή 

σύμβασης 

 

2 Ολοκλήρωση 1
ης 

Φάσης: 

Μελέτης Εφαρμογής 

Μ0+1 Παραλαβή 1
ης

 

φάσης 

15% 

3 Ολοκλήρωση 2
ης 

Φάσης: 

Ανάπτυξη, Εγκατάσταση, 

προσαρμογή, 

παραμετροποίηση Π.Σ.  

Μ0+5 Παραλαβή 2
ης

 

φάσης 

60% 

4 Ολοκλήρωση 3
ης 

Φάσης: 

Μετάπτωση δεδομένων 

Μ0+6 Παραλαβή 3
ης

 

φάσης 

5% 

6 Ολοκλήρωση 4
ης 

Φάσης: 

Εκπαίδευση 

Μ0+7 Παραλαβή 4
ης

 

φάσης 

5% 

6 Ολοκλήρωση 5
ης 

Φάσης: 

Πιλοτική λειτουργία 

Μ0+9 Παραλαβή 5
ης

 

φάσης 

5% 

7 Ολοκλήρωση 6
ης 

Φάσης: 

Παραγωγική λειτουργία 

Μ0+12 Παραλαβή 6
ης

 

φάσης 

5% 

8 Ολοκλήρωση 

Διασυνδέσεων βάση Παρ. 

Α.3.2.2 και Α.3.4.6 

Μ0+12 Παραλαβή 

διασυνδέσεων 

5% 

 

 

 

                                                      
3
 εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή επιλέξει τη σύνδεση παράδοσης προοδευτικών τμημάτων λειτουργικότητας με 

αμοιβή 
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A4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Α4.1 Υπηρεσίες Δοκιμών Ελέγχου  

Ο Ανάδοχος με την ολοκλήρωση της παράδοσης και εγκατάστασης του λογισμικού 

υποχρεούται να παραδώσει το σύστημα στο σύνολό του άριστα ελεγμένο. Για την επίτευξη 

αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ και να 

εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο ολοκληρωμένων 

συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

 

Α4.2 Υπηρεσίες Μετάπτωσης Δεδομένων  

O Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει πλήρως όλες τις απαραίτητες ενέργειες εισαγωγής – 

μεταφοράς και μετάπτωσης Δεδομένων, προκειμένου το Σύστημα να περιέλθει σε 

κατάσταση Παραγωγικής Λειτουργίας.  

 

Εάν προκύψει ανάγκη μεταφοράς ενός μέρους από ήδη τηρούμενα δεδομένα σε 

υφιστάμενα συστήματα, θα πρέπει με ευθύνη του προμηθευτή να μεταφερθούν στο νέο 

σύστημα κατά 100%. Την πλήρη ευθύνη αποκωδικοποίησης των δεδομένων των 

υπαρχουσών εφαρμογών την έχει ο Ανάδοχος. 

 

Το Ίδρυμα θα παραδώσει στον προμηθευτή όλες τις επιμέρους βάσεις δεδομένων και τη 

διαθέσιμη τεκμηρίωση (όπου υπάρχει) για τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων. Ο 

μετασχηματισμός, η εξαγωγή των δεδομένων από την υπάρχουσα βάση δεδομένων  ή 

άλλες τροποποιήσεις καθώς και η εισαγωγή των δεδομένων στη νέα βάση δεδομένων θα 

γίνει αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Οι ελλείψεις που τυχόν θα παρουσιασθούν σε 

σύγκριση με τα απαιτούμενα από το νέο λογισμικό δεδομένα, θα πρέπει να αναφερθούν 

εγκαίρως σε σχετική τεχνική αναφορά του προμηθευτή προς το Ίδρυμα.  

 

Να σημειωθεί ότι η ποιότητα των υπαρχόντων δεδομένων μπορεί σε ορισμένες 

περιπτώσεις λόγω της διαφορετικότητας των υφιστάμενων εφαρμογών, να μην είναι 

αποδεκτή λόγω ελλείψεων (π.χ. πεδία που δεν συμπληρώνονται ποτέ), πολλαπλών 

καταχωρήσεων ή ύπαρξη διαφορετικών κωδικών για την περιγραφή των ίδιων στοιχείων. 

Ασυμβατότητες μπορεί να υπάρχουν ακόμα και σε στοιχεία όπως ημερομηνίες, 

διευθύνσεις, μονάδες μέτρησης, κλπ.) οι οποίες πρέπει επίσης να εξαλειφθούν.  

Η διαδικασία της μετάπτωσης δεδομένων θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με το 

συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα έργου. 

 

Α4.3 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 

Στόχος των υπηρεσιών εκπαίδευσης είναι: 
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• η ολοκληρωμένη μεταφορά τεχνογνωσίας προς ένα ικανό πυρήνα στελεχών του 

Ιδρύματος, οι οποίοι θα αναλάβουν μετά το πέρας του έργου την διαχείριση, 

υποστήριξη και περαιτέρω εξέλιξη του ΟΠΣ. 

• η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων στους χρήστες του νέου πληροφοριακού 

συστήματος, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία της πλήρους ένταξης σε 

παραγωγική λειτουργία. 

• η επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την αρχική εξοικείωση των χρηστών 

του ΟΠΣ και τη συστηματική υποστήριξη της προσαρμογής τους στα νέα εργαλεία. 

 

Για την επίτευξη των στόχων επαρκούς εκπαίδευσης και διασφάλισης καλής λειτουργίας 

του συστήματος από τα στελέχη του Ιδρύματος και της μέγιστης αποδοτικότητας της 

χρήσης του, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:  

 

1. Κατάρτιση / εκπαίδευση Διαχειριστών συστήματος 

Αφορά στην κατάρτιση ολιγομελούς ομάδας που θα αναλάβει στη συνέχεια την 

παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος (διαχείριση, συντήρηση, εξέλιξη) και θα 

επιτελέσει βασικό ρόλο στην εκπαίδευση των υπολοίπων χρηστών (cascade training). 

 

2. Κατάρτιση / εκπαίδευση χρηστών 

Αφορά στην παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του συστήματος.  

 

Οι προτεινόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης θα περιγράφονται στο Πλάνο Εκπαίδευσης, 

αρχικό σχέδιο του οποίου θα περιλαμβάνεται στην πρόταση του Ανάδοχου. Οι υπηρεσίες 

εκπαίδευσης θα παρασχεθούν στον χώρο του Ιδρύματος.  

 

Οι απαιτήσεις αναφορικά με την εκπαίδευση του προσωπικού θα πρέπει να είναι οι εξής: 

 

Εκπαιδευόμενοι Ώρες κατάρτισης 

Διαχειριστές συστήματος (3-5 εκπαιδευόμενοι) >20 

Χρήστες συστήματος (40 εκπαιδευόμενοι 

συνολικά) 

>20 ώρες ανά 

υποσύστημα 

 

Εκπαίδευση Διαχειριστών (Αdministrators) του Συστήματος 

 

Η συγκεκριμένη ολιγομελής ομάδα θα ενταχθεί στους μηχανισμούς παρακολούθησης της 

υλοποίησης του κυρίως έργου του  ΟΠΣ, ώστε να αποκτά την απαραίτητη εξοικείωση με τα 

νέα συστήματα. Παράλληλα όμως θα λάβει την απαραίτητη τεχνική κατάρτιση, ώστε να 

έχει την απαιτούμενη εξειδίκευση για να: 

- αναλάβει σταδιακά την παραγωγική λειτουργία του συστήματος e-university 

(διαχείριση, συντήρηση κλπ). 

- έχει τη δυνατότητα της περαιτέρω εσωτερικής εξέλιξης των λειτουργιών του 

(customization, development) 
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- υποστηρίζει το υπόλοιπο προσωπικό στη χρήση των νέων συστημάτων, μετά τη 

λήξη του έργου του Αναδόχου. 

- λειτουργήσει ως το βασικό εκπαιδευτικό προσωπικό των υπόλοιπων χρηστών 

(cascade training).  

 

Μέλη της ομάδας θα παρακολουθήσουν κατά περίπτωση κύκλους μαθημάτων σε σχέση 

με: 

- τη διαχείριση και παραμετροποίηση των εφαρμογών 

- τη χρήση, διαχείριση και παραμετροποίηση του διαχειριστή αναφορών  

 

Καθέναν από τους παραπάνω εκπαιδευτικούς κύκλους θα πρέπει να παρακολουθούν 

επιλεγμένα στελέχη της ομάδας, αναλόγως του ρόλου που θα αναλάβουν κατά την 

παραγωγική λειτουργία. Θα γίνει όμως μέριμνα επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να 

εξασφαλίζεται η συνέχιση της υποστήριξης ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών 

προσώπων. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι 

ώστε ο εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα διαχείρισης του 

όλου συστήματος. 

 

Εκπαίδευση Χρηστών του Συστήματος 

 

Θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίες Εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του 

Συστήματος (διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος) ώστε να αποκτηθεί η απαιτούμενη 

εξειδίκευση και τεχνική κατάρτιση καθώς και η απαραίτητη εξοικείωση με τα νέα 

υποσυστήματα. 

 

Η παροχή εκπαίδευσης στους τελικούς χρήστες του Συστήματος (διοικητικό προσωπικό 

του Ιδρύματος) θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των Λειτουργικών Ενοτήτων 

(Web Υποσυστημάτων) του Έργου ως εξής: 

 

• Εκπαίδευση τελικών χρηστών στην ασφαλή πρόσβαση μέσω απλών προσωπικών 

υπολογιστών με κοινούς web browsers και λειτουργικό σύστημα 

• Εκπαίδευση στη χρήση των επιμέρους υποσυστημάτων και εφαρμογών των 

Λειτουργικών Ενοτήτων 

 

Θα γίνει μέριμνα επαρκούς διάχυσης της γνώσης, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχιση της 

χρήσης του Συστήματος ανεξαρτήτως συγκεκριμένων φυσικών προσώπων. 

 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι εξαντλητική σε βάθος και σε εύρος αντικειμένου έτσι 

ώστε ο εκπαιδευμένος να καταστεί σταδιακά επαρκής στα καθήκοντα χρήσης του όλου 

συστήματος. 

 

Παραδοτέα εκπαίδευσης 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει κατάλληλη τεκμηρίωση σύμφωνα με τις παρακάτω 

απαιτήσεις:  
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Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:  

o Eγχειρίδιο χρήστη για κάθε υποσύστημα του Π.Σ. Το εγχειρίδιο χρήστη θα πρέπει 

να δοθεί τόσο σε μορφή .doc όσο και html, ώστε να είναι προσβάσιμο μέσω web.  

o Εγχειρίδια διαχειριστή – τεxνικής υποστήριξης 

- Εγχειρίδιο αρχιτεκτονικής συστήματος σε μορφή .doc 

- Εγχειρίδιο εγκατάστασης συστήματος σε μορφή .doc 

- Εγχειρίδιο για τις απαιτήσεις του συστήματος σε μορφή .doc  

- Εγχειρίδιο παραμετροποίησης συστήματος σε μορφή .doc 

- Περιγραφή σχήματος δεδομένων σε μορφή .doc και σε ηλεκτρονική μορφή chm. 

- Εγχειρίδιο λήψης εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας σε μορφή .doc 

 

Α4.4 Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας   

Μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης του συστήματος, ο Ανάδοχος πρέπει να θέσει το 

Σύστημα σε Πιλοτική Λειτουργία κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα 

δύο (2) μηνών.   

Την Περίοδο Πιλοτικής Λειτουργίας θα ακολουθήσει η Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας 

του Συστήματος κάτω από πραγματικές συνθήκες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. 

Τόσο η Πιλοτική Λειτουργία όσο και η Παραγωγική Λειτουργία του ΟΠΣ αναφέρονται στο 

στάδιο της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος και θα πρέπει να 

πραγματοποιηθούν: 

• για το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. 

• με τη συμμετοχή μιας περιορισμένης, αλλά αντιπροσωπευτικής ομάδας χρηστών, 

καλύπτοντας το σύνολο των επιχειρησιακών διαδικασιών. 

• καλύπτοντας το σύνολο των λειτουργιών του συστήματος. 

• χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτική πληροφορία για τον ενδελεχή έλεγχο του 

συστήματος. 

 

Ο Ανάδοχος, κατά την περίοδο της Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας του 

Συστήματος, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Επίλυση προβλημάτων, 

• Διόρθωση / Διαχείριση λαθών, 

• Υποστήριξη χρηστών με φυσική παρουσία στελεχών του Αναδόχου (συλλογή 

παρατηρήσεων από τους χρήστες, υποστήριξη στο χειρισμό και λειτουργία των 

υπολογιστών, εφαρμογών, κλπ.) 

• Υποστήριξη HelpDesk 

• Επικαιροποίηση (update) τεκμηρίωσης. 

 

Ειδικότερα, στις υποχρεώσεις του Αναδόχου κατά την Περίοδο Πιλοτικής και Παραγωγικής 

Λειτουργίας είναι να ελεγχθούν διεξοδικά: 

• Οι ρυθμίσεις, παραμετροποιήσεις και προσαρμογές του λογισμικού συστήματος, 

• Η ολοκλήρωση των υλοποιημένων υποσυστημάτων, 
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• Οι ρυθμίσεις του συστήματος για τη βελτίωση της απόδοσης (fine tuning). 

• Οποιαδήποτε άλλη παράμετρος επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του συστήματος 

 

Σε περίπτωση που κατά την περίοδο Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, 

εμφανισθούν προβλήματα ή διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται κάποιες από τις 

προδιαγραφόμενες απαιτήσεις, ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει άμεσα στις απαραίτητες 

βελτιωτικές παρεμβάσεις και αναπροσαρμογές, ώστε το Σύστημα, μετά το πέρας της 

περιόδου Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας, να είναι έτοιμο για παραγωγική 

εκμετάλλευση (production).  

 

Επιπλέον, προβλήματα των δεδομένων που ενδεχομένως να εμφανιστούν κατά την 

Πιλοτική λειτουργία, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατάλληλα από τον Ανάδοχο πριν την 

έναρξη της Παραγωγικής λειτουργίας του Συστήματος. Αν δεν αντιμετωπιστούν πλήρως τα 

προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την Πιλοτική λειτουργία, προφανώς το διάστημα 

των δύο (2) μηνών θα παραταθεί ανάλογα. Το ανώτατο αποδεκτό χρονικό όριο παράτασης 

για την απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη φάση της πιλοτικής λειτουργίας μετά το πέρας του 

οποίου το έργο θα μπορεί να περάσει στη φάση της παραγωγικής λειτουργίας είναι 

δεκαπέντε ημέρες πέραν των οποίων θα επιβληθούν σχετικές κυρώσεις στον Ανάδοχο (Βλ. 

Β5.4).  

 

Α4.5 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας»  

Η Περίοδος Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» έχει έναρξη την οριστική παραλαβή του Έργου 

και χρονική διάρκεια ένα (1) έτος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει Υπηρεσίες 

Εγγύησης του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτή. Πιο 

συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εγγύησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τα 

παρακάτω: 

 

• Διόρθωση σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). Ο 

χρόνος αποκατάστασης των σφαλμάτων αυτών είναι κατά το μέγιστο 2 (δύο) 

εργάσιμες ημέρες από τη στιγμή της αναγγελίας της βλάβης (μέσω τηλεφώνου, 

email, fax). H αποκατάσταση είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών 

από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των 

στελεχών του Αναδόχου στους χώρους εγκατάστασης των εφαρμογών. 

• Πρόσβαση των χρηστών στο Γραφείο Υποστήριξης (HelpDesk) του Αναδόχου μέσω 

τηλεφώνου, email, fax, ή web. 

• Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του 

προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι 

εμπορικά διαθέσιμες από τον Ανάδοχο 

• Παράδοση ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών 

αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος, όταν αυτό 

είναι διαθέσιμο από τον Ανάδοχο 

• Το προσωπικό του γραφείου υποστήριξης (helpdesk) θα αποτελείται από στελέχη 

του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να διαθέτει σε ετοιμότητα τεχνικό προσωπικό, 
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η εμπειρία του οποίου είναι ευθύνη του Αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζει στα 

απαιτούμενα χρονικά διαστήματα, την αποκατάσταση βλαβών.  

• Βασική υποχρέωση του Αναδόχου είναι η οργάνωση και λειτουργία σύγχρονου 

Γραφείου Υποστήριξης (HelpDesk) το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ώρες μεταξύ 

09:00 και 17:00 κάθε εργάσιμης μέρας. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας αυτής ο 

ανάδοχος αναλαμβάνει τα ακόλουθα: 

o Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των 

βλαβών που αναφέρονται από το προσωπικό του Ιδρύματος. Κάθε 

περιστατικό πρέπει να λαμβάνει ένα μοναδικό κλειδί αναφοράς και να 

καταγράφεται τουλάχιστον η εξής πληροφορία: Υπηρεσία, είδος λογισμικού 

& εξοπλισμού, περιγραφή βλάβης, ώρα αναγγελίας. Η αναγγελία βλαβών, 

θα μπορεί να γίνει εναλλακτικά με όλους τους παρακάτω τρόπους: (i) 

Τηλέφωνο, (ii) Email, (iii) Fax, (iv) ειδική web εφαρμογή, από την οποία θα 

καταγράφονται κατ’ ελάχιστον, ο χρόνος έναρξης και λήξης του 

προβλήματος, η περιγραφή του και οι ενέργειες επίλυσης, καθώς και ο 

υπεύθυνος για κάθε ενέργεια.  

o Ο εξοπλισμός και η Web εφαρμογή που τυχόν χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος για 

τη λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης ανήκουν στην κυριότητα του 

Αναδόχου.  

o Κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει 

διαδικασία παροχής υποστήριξης σε περίπτωση ανάγκης.  

• Στην περίπτωση που οι διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων με τα 

εξωτερικά συστήματα (21.1/Α.1, ΕΑΠ) δεν ολοκληρωθεί μέχρι την οριστική 

παραλαβή του έργου τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει ρητά και 

ανεπιφύλακτα, στα πλαίσια της περιόδου Εγγύησης - Καλής Λειτουργίας, την 

ευθύνη να ενεργοποιήσει και να θέσει σε παραγωγική λειτουργία τις διασυνδέσεις 

διαλειτουργικότητας όποτε ολοκληρωθούν οι κεντρικές υποδομές στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης 21.1.Α1 και σε χρονικό διάστημα εντός 1 (ενός) μήνα από τη στιγμή 

που θα κληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, στην τιμή της αρχικής  

οικονομικής του προσφοράς. 

• Σε περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης του αναδόχου στα καθήκοντα του θα 

επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο (Βλ Β5.4) .  

 

 

A5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος: 

• Έχοντας διαμορφώσει μια σαφή και ολοκληρωμένη αντίληψη για το έργο, 

• Λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές που 

απορρέουν από την υλοποίηση παρόμοιων έργων και 

• Αξιολογώντας και κάνοντας χρήση των εργαλείων και μεθοδολογιών που αυτός 

διαθέτει, 
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υποχρεούται να παρουσιάσει στην Τεχνική Προσφορά του μια ολοκληρωμένη 

μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει για την υλοποίηση του έργου. Η 

μεθοδολογία που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς 

αποδεκτές πρακτικές, μεθόδους και πρότυπα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

αποτελεσματική υλοποίηση & παρακολούθηση του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

αναφέρει στην προσφορά του τη στρατηγική που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στο έργο, 

την προσέγγιση που κα ακολουθήσει σε όλα τα στάδια του έργου (π.χ. τεχνικές, εργαλεία, 

συνεργασίες, κλπ.), τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, τον τρόπο συνεργασίας με 

το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής, τις ενδεχόμενες επαφές και συνεργασίες που 

πρόκειται να κάνει με άλλους εξωτερικούς φορείς, τον τρόπο πρόσβασης σε σχετικές με το 

έργο σύγχρονες τεχνολογικές πηγές πληροφοριών και έργων, κλπ. 

 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πειστικότητα της μεθοδολογίας σε σχέση με τις 

δυνατότητες και την ικανότητα του Αναδόχου να εκτελέσει επιτυχώς το έργο στον 

προτεινόμενο απ' αυτόν χρόνο. Η περιγραφή της προτεινόμενης μεθοδολογίας θα 

ακολουθήσει το παρακάτω πλαίσιο: 

 

• Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 

προσεγγίσει το έργο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των 

απαιτήσεων του έργου, όπως αναλυτικά προδιαγράφονται στην παρούσα 

προκήρυξη, και ο προσφέρων υποχρεωτικά να τοποθετηθεί στο σύνολο αυτών. 

• Προτεινόμενη μεθοδολογία και σχετικές διαδικασίες αυτής για την υλοποίηση του 

έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει επαρκώς την προτεινόμενη 

μεθοδολογία σε ότι αφορά τις διαδικασίες εκπόνησης μελετών, ανάλυσης 

απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών, παροχής υπηρεσιών, κλπ, και 

τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των διαδικασιών αυτών, 

οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας κτλ. 

• Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου σε επιμέρους 

δραστηριότητες, όπως αυτές αναφέρονται στις προδιαγραφές του έργου. 

• Προσδιορισμός και αναλυτική περιγραφή των παραδοτέων του έργου όπως αυτά 

προκύπτουν από τις απαιτήσεις των προδιαγραφών του διαγωνισμού και την 

προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση του υποψήφιου Αναδόχου. 

• Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου (διάγραμμα GANTT) όπου θα 

απεικονίζονται οι φάσεις υλοποίησης, οι δραστηριότητες, τα κυριότερα ορόσημα 

και τα παραδοτέα του έργου. 

Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Προσφορά του ολοκληρωμένη 

πρόταση για τη δομή, τη σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας έργου, για το προσωπικό 

που θα διαθέσει για τη διοίκηση του έργου, το αντικείμενο της ομάδας έργου. 

 

Ειδικότερα ο Ανάδοχος πρέπει να παρουσιάσει στη προσφορά του την οργάνωση της 

ομάδας έργου με προσδιορισμό των ρόλων και αρμοδιοτήτων των υποομάδων εργασίας 

και τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας των μελών της.  
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να οργανώσει ομάδα για το έργο, η οποία θα αποτελείται από κατ’ 

ελάχιστον από : 

• Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ), ο οποίος θα ηγηθεί της ομάδας έργου και θα έχει τη 

συνολική ευθύνη επικοινωνίας με το Φορέα Υλοποίησης, συντονισμού των 

εργασιών και διευθέτησης των ζητημάτων που άπτονται της παρακολούθησης, 

παραλαβής και πληρωμής του έργου. 

• Τον Συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης 

• Τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης 

• Το Συντονιστή της ομάδας παραμετροποίησης  

• Τα μέλη της ομάδας παραμετροποίησης 

• Το Συντονιστή της ομάδας Εκπαίδευσης 

• Τα μέλη της ομάδας εκπαίδευσης.  

 

Ο Ανάδοχος στην Προσφορά του θα πρέπει να συμπεριλάβει τα εξής: 

Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναθέσει καθήκοντα Διαχειριστή Έργου (project manager) και 

Συντονιστή των εμπειρογνωμόνων (Team Leader) σε ένα άτομο της ομάδας έργου. Αυτός/ή 

θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. Ο Συντονιστής των εμπειρογνωμόνων 

θα έχει την ευθύνη της συνεχούς, επί καθημερινής βάσης παρακολούθησης της παροχής 

υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού μέσα στα όρια που καθορίζονται στους παρόντες 

όρους εντολής. Ευθύνη του Συντονιστή είναι να διασφαλίσει ότι το έργο θα δώσει τα 

αναμενόμενα προϊόντα, στο αναμενόμενο επίπεδο ποιότητας μέσα στα προκαθορισμένα 

χρονικά και οικονομικά όρια. Ο Συντονιστής θα είναι επίσης υπεύθυνος, να διασφαλίσει 

ότι, το έργο θα αποδώσει το αποτέλεσμα εκείνο που θα κάνει εφικτούς τους στόχους και 

τα αναμενόμενα επιχειρησιακά οφέλη.  

 

Καθήκοντα που θα εκτελεί:  

Συγκεκριμένα ο Συντονιστής θα έχει τις πιο κάτω ευθύνες, καθήκοντα και αρμοδιότητες:  

- Διοργάνωση και συντονισμός του όλου ανθρώπινου δυναμικού που θα εμπλακεί 

στην υλοποίηση του Έργου. 

- Διαχείριση πόρων και δραστηριοτήτων του όλου έργου. 

- Διασφάλιση της ποιότητας των παραδοτέων. 

- Επίλυση οποιονδήποτε προβλημάτων παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης του έργου. 

- Συμμετοχή, εάν χρειαστεί, σε συνεδριάσεις της Καθοδηγητικής Επιτροπής. 

- Διεύθυνση της ετοιμασίας των διαφόρων προϊόντων του έργου 

- Προγραμματισμός και έλεγχος του έργου. 

- Κατανομή εργασιών και εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου ποιότητας όπως αυτός 

καθορίζεται από την Καθοδηγητική Επιτροπή. 

- Ετοιμασία του Εγγράφου Έναρξης Έργου (Project Initiation Document). 

- Ετοιμασία των πλάνων για τα στάδια και τις απρόοπτες καταστάσεις του έργου, σε 

συνεργασία με τα μέλη της ομάδας έργου και τους υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου.  
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- Ετοιμασία πλάνου για χειρισμό απρόοπτων καταστάσεων (contingency plan) και 

χειρισμός των διαφόρων θεμάτων που θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία του έργου 

(επιχειρησιακά και/ή τεχνικά – business and project risks). 

- Ευθύνη της προόδου και της διαχείρισης των πόρων του έργου (resources) και 

εκτέλεση διορθωτικών ενεργειών όπου χρειάζονται. 

- Διαχείριση αλλαγών και διαχείριση εκδόσεων (configuration management).  

- Διασφάλιση, σε συνεργασία με την Καθοδηγητική Επιτροπή και/ή τους 

εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της σε θέματα ποιοτικού ελέγχου, της 

ποιοτικής εφαρμογής του έργου στην ολότητά του. 

- Ετοιμασία της Τελικής Έκθεσης. 

- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα κρίνονται αναγκαία για να διασφαλιστεί η επιτυχής 

εφαρμογή του έργου. 

Α5.2.2 Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης  

Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας ανάπτυξης. Θα 

παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. Θα πρέπει να εκτελέσει την ανάλυση και 

το σχεδιασμό του συστήματος ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες του Ιδρύματος.  

 

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

• Λεπτομερής καταγραφή απαιτήσεων πελάτη 

• Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστήματος 

• Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην ομάδα ανάπτυξης 

(προγραμματιστές) 

• Συμβολή στην ετοιμασία των σεναρίων ελέγχου αποδοχής 

• Ανάλυση και Σχεδιασμός της διαδικασίας μεταφοράς και επεξεργασία δεδομένων και 

στην μεταφορά τους στο νέο σύστημα 

• Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος. 

• Συμμετοχή στην ανάπτυξη της στρατηγικής υλοποίησης. 

Α5.2.3 Μέλη της ομάδας ανάπτυξης  

Τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των έργου. Θα 

πρέπει να παρέχουν τεχνική βοήθεια για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την 

ανάπτυξη των τεχνολογικών λύσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφηκαν πιο 

πάνω.   

 

Καθήκοντα που θα εκτελούν: 

• Ανάπτυξη πιθανών νέων χαρακτηριστικών που θα προκύψουν κατά τη φάση της 

ανάλυσης απαιτήσεων  

• Παροχή τεχνικής βοήθειας στην ανάπτυξη στρατηγικής καταγραφής των πηγών 

δεδομένων. 

• Ανάπτυξη της σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων. 
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• Παροχή μεθοδολογικής βοήθειας στην τεκμηρίωση (documentation) της λύσης. 

• Παροχή τεχνικής βοήθειας στη διατύπωση των τεχνολογικών αναγκών και της 

στρατηγικής υλοποίησης. 

Α5.2.4 Συντονιστής της ομάδας παραμετροποίησης 

Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας 

παραμετροποίησης του συστήματος. Θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. 

Θα πρέπει να εκτελέσει την παραμετροποίηση του συστήματος, ώστε να ικανοποιεί τις 

ανάγκες του Ιδρύματος.  

 

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

• Συμμετοχή στην καταγραφή απαιτήσεων πελάτη 

• Συμμετοχή στην Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστήματος 

• Παροχή τεχνικής και μεθοδολογικής βοήθειας στην ομάδα παραμετροποίησης  

• Παροχή τεχνικής βοήθειας όπου χρειάζεται για την υλοποίηση του νέου συστήματος. 

Α5.2.5 Μέλη της ομάδας παραμετροποίησης 

Τα μέλη της ομάδας παραμετροποίησης θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των 

έργου. Θα πρέπει να παρέχουν τεχνική βοήθεια για τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την παραμετροποίηση των εφαρμογών, ώστε αυτές να ικανοποιούν τις ανάγκες του 

Ιδρύματος.   

 

Καθήκοντα που θα εκτελούν: 

• Παραμετροποίηση των εφαρμογών  

Α5.2.6 Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης 

Ο εμπειρογνώμονας αυτός είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό της ομάδας εκπαίδευσης 

του συστήματος. Θα παρέχει υπηρεσίες κατά την εκτέλεση του έργου. Θα εκτελέσει την 

εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες του 

Ιδρύματος.  

 

Καθήκοντα που θα εκτελεί: 

• Συμμετοχή στην εκπαίδευση των χρηστών και διαχειριστών  

Α5.2.7 Μέλη της ομάδας εκπαίδευσης 

Τα μέλη της ομάδας εκπαίδευσης θα παρέχουν υπηρεσίες κατά την εκτέλεση των έργου. 

Θα παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών, ώστε αυτές να 

ικανοποιούν τις ανάγκες του Ιδρύματος.   

 

Καθήκοντα που θα εκτελούν: 
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• Εκπαίδευση χρηστών  

• Εκπαίδευση διαχειριστών 

 

Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμπεριλάβει στην προσφορά του 

λεπτομερές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης με τις κύριες φάσεις υλοποίησης, περιγραφές 

εργασιών και παραδοτέων, αναλυτικές χρονικές περιόδους υλοποίησης, ανθρώπινους 

πόρους (ρόλοι / ομάδες έργου) και αρμοδιότητες, καθώς και τα κύρια ορόσημα του Έργου. 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει 

Μηνιαίες Αναφορές Προόδου (progress reports) σχετικά με τις δράσεις του και τις 

διαδικασίες εκτέλεσης του Έργου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: 

 

• η τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Έργου 

• η ορθή, και συμβατή με τις προδιαγραφές, εκτέλεση των υποχρεώσεων του 

Αναδόχου. 

Οι τακτικές συναντήσεις του Αναδόχου με την ΕΠΠΕ για την πρόοδο του Έργου θα 

διεξάγονται σε μηνιαία βάση. 

Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργου του Αναδόχου θα παρουσιάζει σε κάθε συνάντηση την 

Αναφορά Προόδου του Έργου, στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται τυχόν ενημερωμένη 

έκδοση του χρονοδιαγράμματος του Έργου.  

Εκτός από τις τακτικές συναντήσεις, ο Πρόεδρος της ΕΠΠΕ μπορεί να συγκαλέσει έκτακτες 

συναντήσεις εάν κριθεί απαραίτητο.  

Ο Ανάδοχος θα τηρεί τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξάγονται για την πρόοδο του 

Έργου και θα τα αποστέλλει στην ΕΠΠΕ. 

Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας 

συστημάτων και Έργου 

Για να διαπιστωθεί ότι το Έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των 

προδιαγραφών και εκπληρώνει τους σκοπούς για τους όποιους δημιουργήθηκε, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχων για την ορθή λειτουργία 

του πληροφοριακού συστήματος. 

 

Για την επίτευξη αυτής της υποχρέωσης, ο Ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με την ΕΠΠΕ 

και να εφαρμόσει μεθοδολογία ελέγχου συστημάτων πληροφορικής, σε επίπεδο 

ολοκληρωμένων συστημάτων και να τεκμηριώσει τα αποτελέσματα του ελέγχου. 

 

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος δεν θα διαφέρει από αυτή που θα 

παρουσιάσει στην προσφορά του, και πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

• τον προγραμματισμό του ελέγχου 

• την διεκπεραίωση του ελέγχου 

• την τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου 
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Η παράδοση του Έργου από τον Ανάδοχο και η παραλαβή του Έργου από την ΕΠΠΕ, θα 

γίνουν υποχρεωτικά μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν στη Σύμβαση. Εξαίρεση 

αποτελούν καθυστερήσεις που οφείλονται σε (α) εξωγενείς παράγοντες, όπως 

καθυστέρηση στην υλοποίηση των παραδοτέων στης Α1 τα οποία προαπαιτούνται για την 

ολοκλήρωση του έργου, ή (β) λόγους ανωτέρας βίας, όπως θεομηνίες, απεργίες, 

καταλήψεις, κ.α. 

 

Α5.5 Άλλοι όροι  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή αποκτά τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα (source code) των 

εφαρμογών λογισμικού που θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στο Ακαδημαϊκό 

Ίδρυμα, τον οποίο μπορεί να διαχειρίζεται (όχι να τον εκμεταλλεύεται εμπορικά). 

2. Τη δυνατότητα της Αναθέτουσας Αρχής να προβεί στην τήρηση απεριόριστου 

αριθμού αντιγράφων ασφαλείας του λογισμικού. 

3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μη συμπεριλάβει στην προσφορά του κόστος για την 

απόκτηση αδειών χρήσης λογισμικού (λειτουργικών συστημάτων, προσφερόμενων 

υποσυστημάτων λογισμικού) και εξοπλισμού, καθότι στο εγκεκριμένο Τεχνικό 

Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης τα ανωτέρω δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. 

4. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις 

επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει 

επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την λήψη του 

σχετικού αιτήματος. 

5. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο αναλυτική και 

σε βάθος παρουσίαση των υπό προμήθεια συστημάτων, την οποία θα πρέπει να 

αποδεχθεί.  


